

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΞΑΝΘΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.)**

**ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΗ  
ΔΕΞΑΜΕΝΗ Ν. ΜΟΡΣΙΝΗΣ**

**ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΙ.ΠΕ.  
ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Ν. ΜΟΡΣΙΝΗΣ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 430.916,51 €  
( ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)**

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

Σύμφωνα με την αριθμ. Απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 ( ΦΕΚ Β'2221/ 30-7-2012 ) εγκρίθηκαν 440 ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές για τα Δημόσια έργα , από τις οποίες οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν συγκεκριμένα τις εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στο έργο με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Ν. ΜΟΡΣΙΝΗΣ» σημειώνονται ενδεικτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Με απόφαση με αριθ. Πρωτ. ΔΚΠ/ΟΙΚ/1322/7-9-2016 έγινε αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής 59 ελληνικών τεχνικών προδιαγραφών λόγω επικαιροποίησής τους και ισχύουν πλέον προσωρινές εθνικές τεχνικές προδιαγραφές σε αντικατάσταση κάποιων από τις προαναφερόμενες και σημειώνονται ενδεικτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
ΞΑΝΘΗ - -**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
ΞΑΝΘΗ - -  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΜΕΛΕΤΩΝ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΞΑΝΘΗ - -  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.  
ΞΑΝΘΗΣ**

**ΜΑΝΤΣΟΥΚΙΔΟΥ ΡΟΔΙΑ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε/Υ ΤΕ**

**ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
2. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος
3. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος
4. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
5. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
6. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
7. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
10. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 Ικριώματα
13. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00 Καθαρισμός, εκχέρωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών
17. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων
26. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές
174. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων
175. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων
201. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC
211. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων
212. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04 Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων
218. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04 Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**

1. ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
2. ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος
3. ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
8. ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
4. ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 Ικριώματα
5. ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων
6. ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC
7. ΠΕΤΕΠ 08-06-08-03 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων
8. ΠΕΤΕΠ 08-06-08-04 Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων

Όσον αφορά τα δίκτυα από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) ισχύει η προσωρινή τεχνική προδιαγραφή :

- ΠΕΤΕΠ 08-06-03-00 Δίκτυα από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE)